

ID 896158

Партида: 00575

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00575 Поделение: _____ Изходящ номер: 26-1549-5 от дата 21/02/2019 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Раковски		Национален регистрационен номер: 000471543	
Пощенски адрес: пл. България № 1			
Град: Раковски	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4150	Държава: BG
Лице за контакт: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски		Телефон: 03151 2369	
Електронна поща: oa@rakovski.bg		Факс: 03151 2361	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.rakovski.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/profile/index.php			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправни организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ОПЗ - 17 от 03/10/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00575-2017-0009(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството. Обект на настоящата поръчка е многофамилна жилищна страда, одобрена за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни стради - Жилищен блок 102, находящ се на бул. "Г. С. Раковски", бл. № 102 в Община Раковски, гр. Раковски.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 456 от 28/05/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		Национален регистрационен номер: 203484487	
Пощенски адрес: ж.к. Фондови жилища, бл. № 218 А, вх. Д, ет. 8, ап. 51			
Град: София	код NUTS: BG421	Пощенски код: 1233	Държава: BG
Електронна поща: alfa_build@abv.bg		Телефон: 0879 213425	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0879 213425	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Раковски на обект - бл. 102“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 180 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС: 432060		Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да Не
финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

18/02/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 изправяне на допуснати технически грешки	„Чл. 4, т. 4.3. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР до достигане на 90% реално извършени СМР. Плащанията се извършват по следният начин: т.1 Изпълнителя издава фактури за реално извършени СМР до достигане на 55% от сумата по чл.2, т.2 без да приспада аванс. т.2.1 В случай, че Изпълнителя е получил аванс, той издава една фактура за реално извършени СМР за 35% от чл.2, т.2, в която се извършва приспадане на получения аванс. т.2.2 В случай, че Изпълнителя не е получил аванс, той издава фактури до достигане на 35% от чл.2, т.2, без да приспада аванс.	„Чл. 4, т. 4.3. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР до достигане на 90% реално извършени СМР. Изпълнителя издава фактури за реално извършени СМР до достигане на 90% от предложената цена за изпълнение на строително-монтажни работи като от всяка фактура се приспада пропорционално получения аванс Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Акта за приемане на строително-монтажни работи представлява двустранен констативен протокол между	чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП

	<p>Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Акта за приемане на строително-монтажни работи представлява двустранен констативен протокол между изпълнител и възложител, одобрен от лицето, упражняващо строителен надзор и съдържащ количествено стойностна сметка на реално изпълнените и подлежащи на изплащане строително-монтажни работи. Изпълнителя има право да издава фактури за всяко едно реално извършено СМР, за което има Акт за приемане на строително-монтажни работи."</p>	<p>изпълнител и възложител, одобрен от лицето, упражняващо строителен надзор и съдържащ количествено стойностна сметка на реално изпълнените и подлежащи на изплащане строително-монтажни работи."</p>
<p>2 изправяне на допуснати технически грешки</p>	<p>„Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 180 (сто и осемдесет) календарни дни (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 31.12.2018 г, от който: 1. Срок за</p>	<p>"Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, от който: 1. Срок за изпълнение на проектирането общо:30 /тридесет т/ календарни дни. 2. Срок за изпълнение на</p>

		изпълнение на проектирането общо:30 /тридесет/ календарни дни. 2. Срок за изпълнение на строителството общо:150 /сто и петдесет/ календарни дни."	строителството общо:150 /сто и петдесет/ календарни дни".
3	нов текст	-	В чл. 5 се добавя нова ал. 5, както следва: „(5) Срокът по ал. 2 спира да тече за времето, за което по законоустановени я ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) по Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11), продължава да тече срокът по договора“.
4	изправяне на допуснати технически грешки	„Чл. 6, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при спазване на техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това	„Чл. 6, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при спазване на техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това

		<p>число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 5 (пет) комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от съгласуваните проекти".</p>	<p>число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 3 (три) комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от съгласуваните проекти".</p>	
5	изправяне на допуснати технически грешки	<p>„Чл. 8, ал. 8 Проявените дефекти и недостатъци се констатираат с протокол, подписан от представители на петте страни и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им".</p>	<p>„Чл. 8, ал. 8 Проявените дефекти и недостатъци се констатираат с протокол, подписан от представители на страните и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им".</p>	<p>чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП</p>
6	нов текст	-	<p>Добавя се Раздел XI, както следва: „XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА</p> <p>Чл. 11. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.</p> <p>(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския</p>	<p>чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП</p>

закон.

(3) Страната, засегнатата от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно в срок до 2

(два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени

доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима

	<p>сила Страна:</p> <p>1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;</p> <p>2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или</p> <p>3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.</p> <p>(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила".</p> <p>6.1.7. Предишният чл. 11 става чл. 12.</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <p>Стойност без ДДС: _____ Валута: _____ BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>	
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015г.

Дата на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на бл. № 102 - 14.01.2019г. Разплащане от страна на "ББР" АД към Община Раковски - 18/19.02.2019г. Юристът подал настоящата информация в обявлението е черпил данни и информация от отдел "БФС".

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 21/02/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Йовко Стефанов Романов

VII.2) Длъжност:

ВРИФ Кмет на Община Раковски съгласно Заповед № ДЗ-29/14.02.2019г.

