



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/ 2361, e-mail:oa@rakovski.bg

ДОГОВОР № 565/18.07.2019 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 18.07.2019 г. в гр. Раковски между:

1. ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски, от една страна, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Пловдивска област, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет. 6, ЕИК BG20233411, представлявано от Яньо Иванов Христов – Изпълнителен директор от друга, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на Решение № ОПЗ-10 от 05.06.2019 г. на Кмета на Община Раковски за избор на изпълнител, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“**, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, с който страните постигнаха съгласие за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното: **„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чалъкови, Община Раковски“**.

(2) Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу „СМР“), предмет на договора, в съответствие с одобрения инвестиционен проект и издадено строително разрешение за обекта, както и съобразно обема и вида на СМР, описани в съответните КСС, респ. при спазване на всички параметри на ценовото и техническото предложение на Изпълнителя, съставляващи неразделна част от договора, както и при пълно съобразяване с изискванията в техническата спецификация, съставляваща част от документацията за обществената поръчка.

(2) Настоящият договор се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП.

Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора: с. Чалъкови, община Раковски.

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 8 (осем) календарни месеца, съобразно офертата на изпълнителя и същият започва да тече от по-късната дата на издаване на акт обр.2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изпращане на уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите се извършва съгласно графика за изпълнение на СМР, предложен в техническото предложение от офертата, който е неразделна част от договора.

(2) Срокът по ал. 1 включва извършването на всички строително-монтажни работи (СМР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган, респ. по волята на страните при възникване на необходимост от това и/или при непреодолима сила, сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влягане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на инвестиционния проект и техническата спецификация.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ

Чл.4. Изпълнението на строително-монтажните работи се възлага с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ /възлагателно писмо/.

Чл.5. (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъдат изменян само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези, ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работа.

Чл.6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в строителните книжа, в техническата спецификация на Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влягане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническата спецификация.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(6) За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(7) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

(8) За извършената от подизпълнителя/ите/ работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(9) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение само с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(10) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл.7. (1) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(2) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(3) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.8. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл.9. (1) За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

(2) Възложителят се задължава да:

- предаде на Изпълнителя копие от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол;

- съдейства за осигуряването на всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, като за последните действия се съставя протокол.

(3) Преди започването на строежа Възложителят е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано за това лице - консултант.

(4) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са задължителни за Изпълнителя.

Чл. 10. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, вкл. механизация, необходими за СМР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

III. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.11.(1) След изпълнението на СМР, конкретизирани с количествената сметка, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на части от обекта се извършва с двустранен констативен протокол – акт обр.19, в който се описват изпълнените СМР, индивидуализирани по вид, количество и цена.

(3) В протоколите по предходната алинея се правят възражения за неточно изпълнение по количество и качество и могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, които са обвързващи за Изпълнителя и тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР.

(4) Подписването на актовете обр. 19 следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на поканата отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго.

(5) Приемането на целия обект се извършва с акт обр. 15, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(6) Обектът се счита за предаден на Възложителя и приет от него с подписването на акт обр. 15 без възражения за неточно изпълнение, а ако има такива – с последващ двустранен протокол, в който се констатира, че отразените забележки са отстранени от Изпълнителя.

Чл. 12. (1) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

(3) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

(5) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя срок да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци, като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

Чл 13. Констативните протоколи по чл. 11, ал. 2 се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 14. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора и техническата спецификация.

(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

V. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Цената на настоящия договор е в размер на 1 035'559,42 лв. (един милион, тридесет и пет хиляди, петстотин петдесет и девет лева, четиридесет и две стотинки) без ДДС, 1 242'671,30 лв. (един милион, двеста четиридесет и две хиляди, шестстотин седемдесет и един лев и тридесет стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неразделна част от настоящия договор.

(2) Договорените видове СМР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени в КСС, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя.

(3) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(4) Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР, установени с двустранно подписаните протоколи обр.19, придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя, вкл. и сертификати за вложени материали, когато това е приложимо.

(5) Начинът на плащане на действително изпълнените СМР е следният:

а/ първо междинно плащане - след изпълнение на строително-монтажни работи в обем от минимум 50 % (петдесет процента) от стойността на предвидените за изпълнение СМР. Плащането се извършва на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подписан от представители на страните по договора протокол за приемане на СМР (обр. № 19) и представена от Изпълнителя фактура. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение;

б/ последващи междинни плащания – всяко от последващите междинни плащания не може да бъде по - малко от 10 % (десет процента) от стойността на договора. Плащанията се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подписан от представители на страните по договора протокол за приемане на СМР (обр. № 19) и представена от Изпълнителя фактура. Плащанията се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение. Общата стойност на всички междинни плащания (включително първото) не може да превишава 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на изпълнение на договора.

в/ окончателно плащане - в размер на остатъка от цената по договора, получен след приспадане на междинните плащания, което плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил количество на вложените материали и/или извършените видове работи вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от техническата спецификация и/или инвестиционния проект;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.

(7) Изпълнителят няма право на заплащане за СМР, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от Възложителя по определения в договора ред.

(8) Непредвидени са разходите, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени количества и видове СМР, които не са могли да бъдат предвидени. За непредвидените разходи за СМР се изготвят заменителни таблици, като цените на отделните видове СМР се определят по следния начин:

1. За допълнително възникналите количества СМР - по оферираните видове работи - съгласно цените от офертата на Изпълнителя.

2. За непредвидените в офертата видове СМР - на база посочените в ал. 9 елементи на ценообразуване и се доказват с представяне на анализни цени. Анализните цени се одобряват от Възложителя.

За отчитане на допълнителните и/или непредвидените разходи Изпълнителят следва да представи отделен протокол за приемането им, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(9) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете СМР по приложената КСС, в които са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обекта и извозване на строителните отпадъци както и елементите на ценообразуване /стойностните показатели за формиране на единични цени/ за допълнително възникнали и/или непредвидени видове работи, както следва:

- **средна часова ставка - 3,50 лв./ч.;**
- **допълнителни разходи върху труда – 90 %;**
- **допълнителни разходи върху механизация – 30 %;**
- **доставно-складови разходи – 6 %;**
- **печалба – 10 %.**

(10) При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни СМР извън тези по ал. 8 и при условие, че са налице законовите предпоставки по чл. 116 от ЗОП за изменение на договора, допълнителните СМР се възлагат и респективно изпълняват в съответствие с анализните цени и икономическите показатели /елементите на ценообразуване/, съдържащи се

в ценовото предложение на Изпълнителя.

Чл. 16. Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно:

Банка:	„ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
Банкова сметка:	BG 42 IABG 7095 1000 7443 00
Банков код:	IABGBGSF

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 17. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство преди предаването му с акт обр.15, на материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 18. (1) Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор, която Изпълнителят представя на Възложителя при подписване на настоящия договор е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията може да бъде под формата на:

1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06;

BIC: UNCRBGSF - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – филиал Раковски

или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, която е със срок на валидност – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по представената застраховка, която изрично следва да покрива отговорността на Изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде ползвана по друг договор.

(3) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.19. (1) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои гаранцията изцяло или такава част от същата, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението и/или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват и неустойки и обезщетения.

(2) Внесената парична гаранция за качествено изпълнение се освобождава в срок до 20 (двадесет) работни дни:

1. след изтичане срока на договора и при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по договора качествено и в договорените срокове;

2. при прекратяване на договора по вина на Възложителя.

Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от въвеждането на обекта в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл.21. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.22. (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) процента на ден от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 20 (двадесет) процента от цената на настоящия договор.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 (петнадесет) процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

3. с изтичане на срока му на действие;

4. с развалянето му - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 20 (двадесет)-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

5. при отправено писмено искане от една от страните, в случай че от страна на Възложителя не е осигурено финансиране за обекта на поръчката и са изтекли 3 (три) месеца от сключване на този договор.

(2) Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(3) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 (петнадесет) дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
3. използва подизпълнител, без такъв да е посочен в офертата или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е деклариран пред Възложителя по предвидения в закона ред замяна на офертиран подизпълнител.

IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл.24. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като форма на доказване.

Чл. 25. В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен (седемдневен) срок от настъпване на промяната.

Чл.26. За валидни адреси за кореспонденция и валидни банкови сметки на **Възложителя и Изпълнителя следва да се считат:**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	
ИМЕ:	ОБЩИНА РАКОВСКИ
КМЕТ:	ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
Гл. счетоводител:	Ана Маджарска
Адрес:	гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, пл. „България“ № 1
Телефон:	031 51/2260
Факс:	031 51/2361
E-mail:	oa@rakovski.bg
ЕИК (БУЛСТАТ):	BG 000471543
Банка:	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – филиал Раковски
Банкова сметка:	BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06
Банков код:	UNCRBGSF

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	
ИМЕ:	„ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД
Законен представител:	ЯНЬО ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ
Лице за контакт:	ЯНЬО ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ
Адрес:	Пловдивска област, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет. 6, ЕИК BG202333411

Телефон:	032 / 39 92 15
Факс:	032 / 39 92 15
E-mail:	terrargroup@mail.bg
ЕИК (БУЛСТАТ):	BG 202333411
Банка:	„ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
Банкова сметка:	BG 42 IABG 7095 1000 7443 00
Банков код:	IABGBGSF

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.29. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

Чл. 30. Неразделна част от настоящия договор са:

- Ценовата оферта на Изпълнителя и приложенията към нея – КСС, анализни цени;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- Техническа спецификация и инвестиционен проект – качени в електронното досие на поръчката в деня на обявяването.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ

.....
ЯНЬО ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: АНА ПАВЛОВА МАДЖАРСКА

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ: Мариета Димитрова