

1D 949151

Партида: 00575

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00575 Поделение: _____ Изходящ номер: 26-1549-55 от дата 13/12/2019 Коментар на възложителя: _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Раковски		Национален регистрационен номер: 000471543	
Пощенски адрес: пл. България № 1			
Град: Раковски	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4150	Държава: BG
Лице за контакт: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски		Телефон: 03151 2369	
Електронна поща: oa@rakovski.bg		Факс: 03151 2361	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.rakovski.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/profile/index.php			

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- Национална агенция/служба
- Регионален или местен орган
- Регионална или местна агенция/служба
- Публичноправна организация
- Европейска институция/агенция или международна организация
- Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- Обществени услуги
- Отбрана
- Обществен ред и сигурност
- Околна среда
- Икономически и финансови дейности
- Здравеопазване
- Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура
- Социална закрила
- Отдиш, култура и вероизповедание
- Образование
- Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
 Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
 No: ОПЗ - 25 от 12/10/2018 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
 Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
 00575-2018-0010(nnnnn-uuuu-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
 Реконструкция на част от уличната мрежа в община Раковски, област Пловдив, по девет обособени позиции", както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на улица „Странджа“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+362; Обособена позиция 2: Реконструкция на улица „Пеньо Пенев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+394; Обособена позиция 3: Реконструкция на улица „Сергей Румянцев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+471; Обособена позиция 4: Реконструкция на улица „Алеко Константинов“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+350; Обособена позиция 5: Реконструкция на улица „Г. С. Раковски“ в с. Стряма от км. 0+000 до км. 0+644; Обособена позиция 6: Реконструкция на улица „Иван Вазов“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+210; Обособена позиция 7: Реконструкция на улица „Люлин“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+360; Обособена позиция 8: Реконструкция на улица „Рила“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+130; Обособена позиция 9: Реконструкция на улица „Сребра“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+620

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 530 от 21/03/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
 процедура за възлагане на обществена поръчка
 рамково споразумение
 динамична система за доставки
 квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование: СДРУЖЕНИЕ РАКОВСКИ 2018 ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177343757	
Пощенски адрес: район Подуяне, ул. Бесарабия № 114			
Град: София	код NUTS: BG421	Пощенски код: 1517	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: 02 9452820	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9450496	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование: ПСТ ГРУП ЕАД		Национален регистрационен номер: 831928535	

Пощенски адрес: район Подуяне, ул. Бесарабия № 114			
Град: София	код NUTS: BG421	Пощенски код: 1517	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: 02 9452820	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9450496	
Изпълнителят е МСП			
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование		Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора Реконструкция на част от уличната мрежа в община Раковски, област Пловдив, по девет обособени позиции, Обособена позиция № 1: "Реконструкция на улица „Странджа“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+362"			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 18 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 244998.21 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 04/12/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо):			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Да Не

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

244998.14

Разменен курс към BGN:

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

По Обособена позиция № 1, за която в момента надлежно се изпраща информация в РОП на АОП е издаден акт обр. 15 на дата 17.10.2019г., фактура е представена на 04.12.2019г., а самото плащане е наредено на дата 12.12.2019г. по данни от счетоводството. Юристът подава информация на този етап в законоустановения срок и след събиране/узнаване на горните обстоятелства. Освобождаването на банковата гаранция е с дата 13.12.2019г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 13/12/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Павел Андреев Гуджеров

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Раковски

