



# ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

Пловдивска област  
ОБЩИНА РАКОВСКИ  
Изх. № 92-324-20  
14. 06. 2019 г.  
гр. РАКОВСКИ п. код 4150

ДО  
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ  
КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО  
СЪОРЪЖЕНИЕ НА С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩ. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“

Постъпило е искане за Разяснение на мейла на Община Раковски: [oa@rakovski.bg](mailto:oa@rakovski.bg) в  
законоустановения срок на дата 12.06.2019г. със следните въпроси, на които на основание  
чл. 180, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП, се дават следните отговори:

## ВЪПРОС № 1

В Раздел III - Указания, необходими за подготовка на офертите е записано на  
страница 3 следното: „Изпълнението на тази дейност ще се осъществи въз основа на  
утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, с цел да се  
изясни на проектантския колектив обхвата и основните изисквания за изработване на  
техническия проект за обекта, придружени от съгласувана скица/виза, становища от  
организации, чиито мрежи се засягат и други съгласувателни организации и включва  
изпълнението на следните работи:

- извършване на необходимите измервания и заснемания;
- изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ в обем и  
съдържание, определени в Техническа спецификация/Техническо задание за  
проектиране;
- отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на  
извършване на проверките от Възложителя и/или съгласувателните ведомства - ВиК,  
Електроразпределителни дружества, БТК, Напоителни системи, КАТ – Пътна полиция и  
др.“

Моля за разяснение какво следва да се разбира под „извършване на необходимите  
измервания и заснемания“.

Моля за разяснение дали има изготвени проекти на фаза прединвестиционно  
проучване и идеен проект?

ОТГОВОР:

Под „извършване на необходими измервания и заснемания“ се разбират всички дейности по част „Геодезия“. Относно дали има изготвени проекти на фаза пред инвестиционно проучване и идеен проект, следва да се има предвид, че такива няма.

#### ВЪПРОС № 2

В Раздел III - Указания, необходими за подготовка на офертите е записано на страница 3 следното: „Проектът следва да се изготви в съответствие с предвижданията на ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта.“

В Раздел V. Техническа Спецификация на страница 4 е записано следното:

„3. Изходни данни за проектиране

- Проект „Канализационна мрежа на с. Белозем“ (от 2007г.)
- Кадастрален план на с. Белозем;
- Застроително-Регулационен план на с. Белозем.“

Моля за разяснение относно това дали има изготвен ПУП за ВиК инфраструктурата, за посочените два Подобекта, в това лице площадката на ПСОВ (с ПИ-067003) и съоръжения по канализационната мрежа в зависимост от съответната проектна необходимост (посочена в предходни разработки) да има такива.

ОТГОВОР:

Няма изготвен ПУП за ВиК инфраструктурата, за площадката на ПСОВ (с ПИ-067003) има изготвен ПУП.

#### ВЪПРОС № 3

В Раздел III - Указания, необходими за подготовка на офертите е записано на страница 4 следното: „1.6. Възможност за предоставяне на варианти в офертите - Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.“

Моля за разяснение дали това означава, че такива вариантни разработки са направени в предходна фаза (ПИП/ИП) и каква е била предходната фаза?



ОТГОВОР:

Не са налице вариантни разработки. Няма предходна фаза изцяло. Възложителят е имал предвид да не се представя оферта, съдържаща различни варианти/възможности по отношение на изпълнението или екипа.

#### ВЪПРОС № 4

В Раздел III - Указания, необходими за подготовка на офертите е записано на страница 4 следното: „Максималният срок за изработване и предаване на инвестиционния проект по всички части е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни, но не повече от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителят за възлагане изпълнението на поръчката и приключва с предаване на инвестиционния проект на Възложителя, удостоверено с подписване от страните на приемо-предавателен протокол.“

Моля за потвърждение, че при стартиране на техническия проект ще се предостави цялата налична информация от предходната/ите фаза/и в която е събрана и анализирана информацията относно:

-Водни количества и замърсености на цялото населено място (при проектирането на даден краен участък, преди ПСОВ, от канализационната мрежа следва да е направено цялостно обследване и проектиране на ВиК мрежата на населеното място в предходна фаза);

- Съгласувателните писма (изготвени на предходна фаза) от ведомства като например – ВиК, Електроразпределителни дружества, БТК, Напоителни системи, КАТ – Пътна полиция и др.

При липса на по-горе описаната информация моля за разяснение дали в срока от 50 дни се включва срока за изваждане на предварителни договори с ведомства като например – ВиК, Електроразпределителни дружества и др.

ОТГОВОР:

Във връзка със зададения въпрос потвърждаваме, че при стартиране на техническия проект ще се предостави цялата налична информация.

#### ВЪПРОС № 5

В Раздел V. Техническа Спецификация на страница 2 и 3 са описани проектните части на Подобекти 1 и 2. В описанието не са предвидени основни части:

- Инженерна геология и хидрогеология за Подобект 1;
- Хидрология на река Сребра за Подобект 2;

- КИПиА за Подобект 2;
- Архитектурна за Подобект 2.

Тази част следва да се включи в зависимост от това дали възложителя има изискване машинното оборудване да бъде закрито монтирано или на открито;

Моля за разяснение има ли изготвени актуални проектни разработки, които следва да се използват при разработката на техническия проект, по части:

- Инженерна геология и хидрогеология;
- Хидрология на реката;

Също така моля за разяснения какво е изискването на възложителя относно монтажа на машинното оборудване (като например: въздуходувки, резервоар за натриев хипохлорид и дозаторна помпа, табло/а за управление) – да бъде монтирано на открито или закрито.

#### ОТГОВОР:

За Подобект 1 Възложителят не изисква да има отделен проект „Инженерна геология и хидрогеология“, а приема за достатъчно по тази част да има направени проучвания, които да бъдат включени към част ВиК.

За Подобект 2 относно частите „Хидрология на река Сребра; КИПиА и Архитектурна“, Възложителят приема, че участникът в своето проектно предложение сам посочва машинното оборудване и вида на съоръжението (монолитно или сглобяемо).

Не са налице разработени актуални проектни разработки, които да се използват при разработката на техническия проект по части „Инженерна геология и хидрогеология“ и „Хидрология на реката“.

Относно питането за изискването на възложителя по отношение на машинното оборудване, следва да се разбира както по-горе – участникът, по свое усмотрение, сам посочва какво машинно оборудване ще използва и условията, при който то да бъде монтирано (открито/закрито).

#### ВЪПРОС № 6:

Моля за следното разяснение. Има ли към настоящия момент издадено разрешение за заустване, с определена точка на заустване, водни количества и замърсителни товари на отпадъчните води на изход ПСОВ, от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

#### ОТГОВОР:

Към настоящия момент няма издадено разрешение за заустване от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

ВЪПРОС № 7:

Моля за разяснение има ли осъществено обследване, в предходна фаза на проектиране, на генерираните количества отпадъчни води и замърсености (индивидуални товари) от промишлените предприятия в близост до населеното място. Също така моля за разяснение дали същите промишлени предприятия имат изградени локални пречиствателни станции или се предвижда те да заустват в канализационната система на с. Белозем.

ОТГОВОР:

В близост до населеното място няма промишлени предприятия, т.е няма да се заустват предприятия в канализационната система на с. Белозем.



СВЕТЛАНА ШОПОВА.....

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА ОБЩИНА РАКОВСКИ